



Comune di Noventa di Piave

Città Metropolitana di Venezia

PROT. . 4521

AMPLIAMENTO SPOGLIATOI CAMPO CALCIO COMUNALE- (CIG: 7732820CEC CUP C19B18000060004), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO

1) ENTE APPALTANTE

Comune di Noventa di Piave – Ufficio Lavori Pubblici

indirizzo: P.zza G.Marconi n.1

telefono: 0421.65212

telefax: 0421.658604

pec: comune.noventadipiave.ve@pecveneto.it

e-mail r.u.p.: nicoletta.modanese@comune.noventadipiave.ve.it

2) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, indetta con determinazione del Segretario Comunale, in qualità di responsabile della S.U.A. Noventa – Musile, n. 778 del 10.08.2018

3) NATURA ED ENTITA' DELLE PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE GENERALI

L'Amministrazione Comunale intende procedere l'ampliamento e la manutenzione straordinaria degli spogliatoi dello Stadio Comunale situato in via Calnova..

Importo complessivo dell'appalto: € 99.089,89 dei quali € 96.087,29 a base d'asta, € 3.002,60 per oneri per la sicurezza.

4) AGGIUDICAZIONE APPALTO: in data 25.3.2019 Det. Responsabile di P.O. Servizi Tecnici n. 269;

5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

Il criterio per la valutazione delle offerte sarà quello del minor prezzo , ai sensi dell'art. 95 co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016.

6) ELENCO OPERATORI INVITATI:

1. SO.GE.DI.CO. SRL
2. COSTRUZIONI TASCHIN SRL
3. LF COSTRUZIONI SRL
4. GI.COSTRUZIONI SRL
5. GREENTEL SRL
6. COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
7. ITAC SRL
8. SECIS SRL
9. EDILTREVISO SRL
10. TERMOIDRAULICA VENETA

Le ditte che hanno presentato la propria offerta sono state:

1. COSTRUZIONI TASCHIN SRL
2. GI.COSTRUZIONI SRL
- 3 GREENTEL SRL
4. COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
5. ITAC SRL
- 6 SECIS SRL
7. EDILTREVISO SRL
8. TERMOIDRAULICA VENETA

7) NUMERO OPERATORI CHE HANNO PRESENTATO OFFERTA: 8

8) NUMERO OPERATORI ESCLUSI: 0

9) AGGIUDICATARIO E IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE:

GI.COSTRUZIONI SRL con sede via Roma 17/6, 30020 Eraclea (VE) cf. 04270970272, che ha offerto un importo pari a € 78.739,88 oltre ad oneri di sicurezza pari a € 3.002,60 per un totale di € 81.742,48.

9) TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA:

Giorni 94 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

NOVENTA DI PIAVE Lì 28.3.2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to *arch. Nicoletta Modanese*